

## Першочерговий захід – Технічне завдання

<b>Демонструвати</b>	Підтримка природоохоронних територій в Україні, BMZ No.:2011.6612.3 and 2013.6588.1
<b>Тип</b>	Першочергові заходи (QSM)
<b>Назва</b>	Розробка детального плану території Природного заповідника «Горгани».
<b>Коротка назва</b>	ДПТ Горгани
<b>Номер для посилань</b>	QSM-2024-4-GOR- DPT Gorgany

### 1 Тип закупівлі

Ця закупівля планується проводитися як першочерговий захід. Першочергові заходи (ПЗ) – це інвестиції в природно-заповідні території до 20,000 євро за один контракт. Ці заходи обґрунтовано трьома факторами: їхньою підтвердженою терміновістю, відсутністю інших альтернативних рішень та необхідністю швидкої побудови довіри між реципієнтами та проектом.

Ця закупівля підпадає під процедуру, яка встановлена в оновленому «Посібнику з Управління Проектом», який затверджений Міндовкіллям 8 жовтня 2020 року і, який отримав підтвердження про відсутність заперечень від KfW 7 грудня 2020 року. Відповідно до спрощених процедур та нещодавно запровадженого методу перевірки в новому Загальному плані закупівель (графа «Тип огляду KfW»), який має назву «Р» – означає, що повторний огляд проводитиметься аудитором та/або, за бажанням, KfW.

Ця закупівля пов'язана з наступними розділами Загального плану закупівель проекту:

- Результат 2: На обраних природоохоронних територіях є необхідна інфраструктура, обладнання та персонал
  - SA.2.1: Модернізація та реконструкція основної інфраструктури всіх восьми цільових природоохоронних територій (адміністративні будівлі, пости працівників служби державної охорони природно-заповідного фонду України (далі - служба держохорони) з використанням безпечних для довкілля архітектури і технологій T.2.3.1: Оцінка кваліфікації персоналу ПТ як основа для майбутньої програми підготовки та підвищення кваліфікації
    - ST.2.1.4.1: Проведення індивідуальних тендерів на будівництво (детальніше в плані закупівель)

Послуги, зазначені в цьому документі, повинні закуповуватися методом **прямої закупівлі**.

**Результат 2:** На обраних природоохоронних територіях є необхідна інфраструктура, обладнання та персонал

Activity No. [1]	Task No.	Procurement No.	Description yellow = executed black = planned blue = under implementation	Type of procurement [2]
SA.2.1	ST.2.1.4.1		Conduct procurement of several smaller contracts and survey works which are required to formally initiate building and renovation procedures. Also small infrastructure repairs and upgrades in emergency cases to be conducted.	W/C

## 2 Передумови та обґрунтування

Вихідними даними для проектування об'єкту реконструкції адміністративної будівлі на вул.Добровольців,7Д в м.Надвірна Івано-Франківської області являється чинна містобудівна документація,- генеральний план, а за відсутності останнього, детальний план території (ДПТ), а також містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, які видаються на основі розробленого та затвердженого детального плану території.

## 3 Цілі та очікувані результати

Ціллю виконання ДПТ є отримання містобудівних умов і обмежень на забудову даної території забудови.

У ДПТ буде визначено організацію планування даної території та її майбутній розвиток, підтверджено функціональне та цільове призначення даної ділянки для деталізації генерального плану населеного пункту, м.Надвірна.

## 4 Мінімальна кваліфікація виконавця

Мінімальна кваліфікація виконавця:

Щонайменше 3 роки професійного досвіду у сфері проектування. Попередня співпраця з міжнародними проектами є перевагою. Компанія має бути юридичною особою, зареєстрованою в Україні.